

**KOSTENSCHÄTZUNG NACH DIN 276 2. EBENE - KG:
GESAMTKOSTENÜBERSICHT**

Gesamtübersicht

Grundlage Entwurfspläne Stand 24.06.2021

Bauherr:	Stadt Weilheim, Marktplatz 6, 73235 Weilheim/Teck
Bauvorhaben:	Um-/Anbau Kindertagesstätte Öhrich, Öhrichstr. 70, 73235 Weilheim/Teck
Aufgestellt:	Stolz Architektur & Bauingenieurwesen PartG mbB, Hofstr. 31, 73272 Neidlingen Ann-Kathrin Stolz, B.A. Freie Architektin Tel.: 07023-900170 / Fax: 07023-9001727

GESAMTKOSTENÜBERSICHT: Anbauten und Umbau/SanierungUMBAU/SANIERUNG BEST. KINDERGARTEN:

ANTEIL SANIERUNGSMASSNAHMEN BESTAND / in € brutto	306.610,00 €
ANTEIL UMBAU AUFGRUND ERWEITERUNG / in € brutto	905.371,08 €

ANBAUTEN AN BEST. KINDERGARTEN:

GESAMTKOSTEN ANBAU / in € brutto	1.100.284,12 €
geschätzte Gesamtkosten / in € brutto	2.312.265,20 €

HINWEIS:

Die Kosten wurden auf Grundlage der BKI 2021 getroffen. Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen Pandemie ("Force Majeure", Unsicherheitsfaktor Baupreisentwicklung und Angebotssituation) sind nicht enthalten. Es ist zu berücksichtigen, dass der BKI je nach Ausführungszeitpunkt anzupassen ist.

Aufgestellt: Neidlingen, 30.06.2021

