
Stadt Weilheim an der Teck Stand: ab 13.05.2020 

Bauabschnitt  2020  - BA 6  im Bereich Egelsberg

Bauliche Umsetzung 2020

Kanalsanierung

Kostenberechnung sowie Sanierungsmethoden
für Zustandsklassen ZK 0 und 1  

Zusammenstellung

Kanalsanierungen  2020

Zusammenstellung aller Positionen

Reparaturen 56.100,00 €

Renovierungen mit Aufgrabungen 105.740,00 €

Reparatur Schächte 11.900,00 €

Zwischensumme: 173.740,00 €

Baunebenkosten (20%) ca.: 35.000,00 €

Zwischensumme: 208.740,00 €

Mehrwertsteuer 19%: 39.660,60 €

Bruttosumme: 248.400,60 €

Rundung: 1.599,40 €

Bruttogesamtsumme: 250.000,00 €

WEBER-INGENIEURE GmbH

..................................................................

gezeichnet    i.  V. Bischoff, Ralf     Diplom-Ing. 
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