Anlage 2

Weber Ingenieure

Stadt Weilheim an der Teck
7. Bauabschnitt 2021 - BA 7

Stand: ab 14.01.2021

Kanalsanierung

Kostenschätzungen sowie Sanierungsmöglichkeiten

für Zustandsklassen ZK 0 und 1

Zusammenstellung

Kanalsanierungsmöglichkeiten 2021	
Zusammenstellung aller Positionen	
Reparaturen	92.200,00 €
Renovierungen	109.000,00 €
Reparatur erkannte Schächte ZK 0 /1	9.100,00 €
Zwischensumme:	210.300,00 €
Baunebenkosten (20%) ca.:	42.000,00 €
Zwischensumme:	252.300,00 €
Mehrwertsteuer 19%:	47.937,00 €
Bruttosumme:	300.237,00 €
Rundung:	4.763,00 €
Bruttogesamtsumme:	**305.000,00 €**

WEBER-INGENIEURE GmbH

gezeichnet i. V. Bischoff, Ralf Diplom-Ing.